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1.工程名称：巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目，主要工程内容：房屋加固、装饰维修、钢楼梯、电气照明、消防、给排水工程等。
2.工程招标和分包范围：详见施工图纸及工程量清单内容。
3.工程量清单编制依据
（1）住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）
等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发[2020]315号）；
（2）《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)； 
（3）《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2023〕35号）；
（4）四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法的通知》（川建造价发［2019]181号）；
（5）由中庚工程技术有限公司设计的《巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目》的施工图纸；
（6）材料价格按《四川工程造价信息》2024年3月的巴中信息价调整，对于信息价未发布的价格参照市场价(注：材料价格均不含税)。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
（1）工程质量标准：合格；
（2）材料标准：合格的材料；
（3）严格按现行国家施工验收相关规范、规定施工。
5.其他说明
（1）本次预算控制价列有5%暂列金，专业工程暂估价、材料暂估价具体详附表；
（2）实际施工过程中，在本工程量清单范围外增减工程项目、数量，必须依据相关文件按规定调整办理结算；
（3）安全文明施工费，本次预算时按最高费率计取，竣工结算时将根据《安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率办理竣工结算造价；
（4）本工程预算控制价中养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房工积金根据政策规定暂按最高标准计算，竣工结算时，必须根据施工企业投
标报价预算及其规费证调整办理结算；
（5）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述,详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时
应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求,其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容(包括但不限于各
分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容)的合格工程,以及合同、图纸明示和暗示的所有责任、
义务和一般风险(除不可抗力及罕见的气候和地质条件)的全部费用。每个项目的综合单价均应包括满足施工规范、设计规范、验收规范以及相关规定
的全部内容；
（6）说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
（7）一层教室C1821共计6扇不进行拆除。
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分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

 拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称：阳台栏杆、女儿墙 
2.砌体材质：砖砌体 

m3 40.72

2 011605001002 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除卫生间
地板砖
2.饰面材料种类：地板砖

m2 101.84

3 011605002003 立面块料拆除
1.拆除的基层类型：立面块料拆
除
2.饰面材料种类：瓷砖

m2 1099.14

4 011607001004 刚性层拆除 1.刚性层厚度：40mm厚 m2 331.48

5 011608002005 铲除天棚涂料面
1.铲除部位名称：铲除天棚涂料
面 
2.铲除部位的截面尺寸：详设计

m2 1556.89

6 011608002006 铲除墙面涂料面
1.铲除部位名称：铲除墙面涂料
面
2.铲除部位的截面尺寸：详设计

m2 2903.17

7 011609001007 栏杆、栏板拆除
1.栏杆（板）的高度：900mm
2.栏杆、栏板种类：金属栏杆

m 53.44

8 011610001008 木门窗拆除 1.名称：木门窗拆除 m2 167.48

9 011610002009 金属门窗拆除 1.名称：金属门窗拆除 m2 332.1

分部小计

 装饰装修工程

10 010902001010 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：弹性 m2 365.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

体改性沥青防水卷材 PY I 3mm 
2.找平层：20mm厚1:2水泥砂浆
3.隔离层：20mm厚1:2水泥砂浆

11 010902003011 屋面刚性层

1.刚性层厚度：40mm厚 
2.混凝土种类：屋面 细石混凝土
刚性层(中砂) 有筋 40mm 、φ6
双向@150
3.混凝土强度等级：C20

m2 331.48

12 010903002012 墙面涂膜防水
1.防水膜品种：JS-Ⅱ防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚一遍 

m2 225.94

13 010904002013 楼（地）面涂膜防水
1.防水膜品种：JS-Ⅱ防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚一遍 

m2 101.84

14 011101006014 平面砂浆找平层厚度20mm

1、找平层厚度、砂浆配合比：
20mm厚1：2水泥砂浆
2、水泥浆（水灰比0.5）结合层
一道

m2 101.84

15 011001005015
地1 LC7.5轻集料混凝土回
填层

1.部位：地面
2.回填材料及厚度：LC7.5轻集
料混凝土 厚度100mm

m2 101.84

16 010902003016
地1 楼地面刚性层--40mm厚
C20细石混凝土刚性层

1.刚性层厚度：40mm厚
2.混凝土种类：细石混凝土 
3.混凝土强度等级：C20 
4.部位：厕所蹲位

m2 17.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

17 011102003017
厕所防滑砖300×300（楼
面）

1.找平层厚度、砂浆配合比：
20mm厚1∶3 水泥砂浆(中砂)
2.保护层：20mm1:2.5水泥砂浆
3.结合层厚度、砂浆配合比：20
厚1∶3干硬性水泥砂浆(中砂)、
表面素水泥浆一道
4.面层材料品种、规格、颜色：
300mm×300mm防滑地板砖

m2 79.82

18 011102003018
厕所防滑砖300×300（地
面）

1.垫层：100mm厚C10混凝土
2.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂
浆
3.结合层厚度、砂浆配合比：20
厚1∶3干硬性水泥砂浆(中砂)、
表面素水泥浆一道
4.面层材料品种、规格、颜色：
300mm×300mm防滑地板砖 

m2 26.61

19 011103004019 PVC塑料卷材楼地面

1.粘结层厚度、材料种类：2mm
厚 
2.面层材料品种、规格、颜色：
PVC卷材地板（含成品阴角压条
线）

m2 1162.27

20 011102003020 楼地面抛光地砖 800×800

1.垫层：100厚C10混凝土
2.结合层厚度、砂浆配合比：
30mm厚1∶2 水泥砂浆(中砂)
3.面层材料品种、规格、颜色：
楼地面抛光地砖 800×800 

m2 68.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

21 011204003021 瓷砖300×600墙裙

1.墙体类型：原砖砌体
2.墙面基层：刷素水泥浆一遍 有
801胶 
3.安装方式：20厚1：2水泥砂浆 
4厚强力胶粉泥粘接层
4.面层材料品种、规格、颜色：6
厚白色瓷砖300×600

m2 816.52

22 011106009022 PVC塑料板楼梯面层

1.粘结层厚度、材料种类：PVC
卷材地板2mm厚 
2.面层材料品种、规格、颜色：
多色、业主确定 
3.压线条种类：防滑条 金属

m2 105.9

23 011204003023 300×600瓷砖墙面

1.墙体类型：原砖砌体
2.墙面基层：刷素水泥浆一遍 有
801胶 
2.安装方式：20厚1：2水泥砂浆 
4厚强力胶粉泥粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：5
厚白瓷砖300×600

m2 419.05

24 011302001024 铝合金方形扣板 吊顶天棚

1.吊顶形式：铝合金条板吊顶，
平面
2.龙骨材料种类、规格、中距：
φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距
900mm。T型铝合金龙骨、中距
900mm
3.面层材料品种、规格、品牌、

m2 101.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

颜色：铝合金方形扣板 吊顶天棚
（闭缝）

25 011406001025 室内乳胶漆墙面 

1.基层类型：墙面一般抹灰面
2.腻子种类：满刮腻子 一遍
3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆
底漆一遍、面漆两遍

m2 2086.65

26 011406001026 室内乳胶漆天棚面

1.基层类型：天棚一般抹灰面
2.腻子种类：满刮腻子 一遍
3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆
底漆一遍、面漆两遍

m2 1556.89

27 011406001027 外墙面真石漆

1.基层类型：5厚水泥砂浆找平
2.腻子种类：满刮成品腻子粉 耐
水型（N）
3.油漆品种、刷漆遍数：外墙真
石漆

m2 1508.72

28 011503001028 楼梯不锈钢栏杆

1.扶手材料种类、规格、品牌：
楼梯不锈栏杆、不锈钢管φ25mm
、φ35mm
2.栏杆高度：1100mm 

m 53.44

29 011503001029 楼梯不锈钢管扶手
1.扶手材料种类、规格、品牌：
楼梯不锈钢扶手
2.钢管型号：不锈钢管φ50

m 39

30 011503001030 成品电镀锌扶手、栏杆
1.扶手材料种类、规格、品牌：
成品电镀锌扶手、栏杆
2.栏杆高度：1200mm 

m 105.96

31 011210004031 塑钢成品隔断 1.边框材料种类、规格：塑钢成 m2 38.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

品隔断 
2.隔板颜色：现场确定 

32 011103001032 50mm高人造草坪面层

1.粘结层厚度、材料种类：详设
计 
2.面层材料品种、规格、颜色：
50mm高人造草坪面层(颜色：深
绿+浅绿，类型：双面加茎双
丝)，要求抗紫外线、耐酸雨的化
学环保型材料
3.塑胶材料的各项性能指标应符
合国际GB36246-2018规定
4.其它：满足设计及规范、环保
要求

m2 278.14

33 010804006033 钢质花饰大门

1.门类型：钢制花式大门
2.洞口尺寸：详设计
3.启动装置品种、规格、品牌：
手动
4.五金配件、连接件等辅材包括
在综合单价中
5.计算规则：工程量按洞口尺寸
以面积计算，预卷及封箱部分工
程量含在综合单价中
6.其他：满足设计及相关规范要
求

m2 9.4

分部小计

 加固工程

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

34 011201001034
墙加固（Ⅱ级聚合物砂浆）
厚度45mm

1.墙体类型：砖砌体 
2.底层厚度、砂浆配合比：墙加
固 聚合物砂浆厚度20mm 
3.面层厚度、砂浆配合比：墙加
固 聚合物砂浆厚度25mm 

m2 1581.4

35 010502002035 墙间加构造柱 商混C35
1.混凝土种类：商混
2.混凝土强度等级：C35

m3 12.31

36 010503002036 矩形梁  C35商品混凝土
1.混凝土种类：商混
2.混凝土强度等级：C35

m3 5.55

37 010515001037
现浇构件钢筋 高强钢筋 
HRB400 φ≤10

1.钢筋种类、规格：高强钢筋 
HRB400 φ≤10

t 6.676

38 010515001038
现浇构件钢筋 高强钢筋 
HRB400 φ12～16

1.钢筋种类、规格：高强钢筋 
HRB400 φ12～16

t 3.607

39 010515003039 结构植钢筋
1.钢筋种类、规格：I级、圆钢φ
6.5@600

m 539.6

40 010504001040 直形墙商品混凝土 C35
1.混凝土种类：商混
2.混凝土强度等级：C35

m3 20.32

分部小计

 门窗工程

41 010802004041 钢板定制防盗门

1.门类型：钢板定制防盗门
2.洞口尺寸：详设计
3.启动装置品种、规格、品牌：
电动
4.五金配件、连接件、防盗锁等
辅材包括在综合单价中

m2 149.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

5.计算规则：工程量按洞口尺寸
以面积计算，预卷及封箱部分工
程量含在综合单价中
6.其他：满足设计及相关规范要
求

42 010807001042
铝合金推拉窗钢化玻璃
6+9A+6mm

1.窗类型：铝合金钢化玻璃推拉
窗
2.窗代号：详设计
3.玻璃品种、厚度：6+9A+6mm
4.五金配件、紧固件、密封材料
、发泡剂、埋件、连接件等辅材
包括在综合单价中，隔热铝合金
平开窗的强度、抗风性、水密性
、平整度等技术要求均应达到国
家有关规定
5.窗开启方式：推拉窗
6.其它：满足设计及规范要求

m2 331.38

43 010803002043 防火卷帘（闸）门
1.门代号及洞口尺寸：成品防火
卷帘（闸）门 
2.门材质：详设计 

樘 2

分部小计

 金属结构工程

44 010101004044 挖基坑土方

1.土壤类别：综合
2.基础类型：筏板基础
3.垫层底宽：4.36m
4.挖土深度：1.1m以内

m3 20.69

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

5.弃土运距：投标人自行考虑

45 010103001045 回填方

1.土质要求：一般土壤
2.密实度要求：按规范要求，夯
填
3.运距：投标人自行考虑

m3 1.31

46 010103002046 余方弃置
1.废弃料品种：一般土
2.运距：综合考虑

m3 19.38

47 011602001047 混凝土构件拆除
1.构件名称：混凝土地面拆除
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：
厚100mm 

m3 2.96

48 010501001048 垫层商品混凝土 C20
1.混凝土种类：垫层 商品混凝土
2.混凝土强度等级： C20 

m3 2.96

49 010501004049 满堂基础商品混凝土 C30
1.混凝土种类：满堂基础商品混
凝土 
2.混凝土强度等级：C30

m3 16.42

50 010502001050 矩形柱 商品混凝土 C30
1.混凝土种类：矩形柱 商品混凝
土 
2.混凝土强度等级：C30

m3 1.01

51 010507007051  二次灌浆 C30混凝土

1.构件的类型：钢架 
2.部位：楼梯 
3.混凝土种类：灌浆混凝土 
4.混凝土强度等级：C30

m3 0.11

52 010515001052
高强钢筋 HRB400 直径≤φ
10

1.钢筋种类、规格：高强钢筋 
HRB400 直径≤φ10

t 0.101

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

53 010515001053
高强螺纹钢筋 HRB400 直径
φ12～16

1.钢筋种类、规格：高强螺纹钢
筋 HRB400 直径φ12～16

t 1.289

54 010515001054
现浇构件钢筋 HRB400 直径
＞φ16

1.钢筋种类、规格：现浇构件钢
筋 HRB400 直径＞φ16

t 0.182

55 010603001055 框架柱H294X200X8X12

1.柱类型：框架柱 
2.钢材品种、规格：
H294X200X8X12
3.除锈方式：喷砂除锈处理
4.油漆品种、刷漆遍数：两道无
机富锌底漆底漆、两道环氧云铁
中间漆、脂肪族聚氨酯面漆、防
火涂料一遍

t 4.815

56 010604001056 钢梁

1.梁类型：H250X125X6X9
2.钢材品种、规格：详设计图
3.除锈方式：喷砂除锈处理
4.油漆品种、刷漆遍数：两道无
机富锌底漆底漆、两道环氧云铁
中间漆、脂肪族聚氨酯面漆、防
火涂料一遍 

t 1.5

57 010606008057 钢梯

1.钢材品种、规格：5mm花纹钢
板详见设计图
2.钢梯形式:踏步式
3.除锈方式：喷砂除锈处理
4.油漆品种、刷漆遍数：两道无
机富锌底漆底漆、两道环氧云铁
中间漆、脂肪族聚氨酯面漆、防

t 3.304

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

火涂料一遍

58 010606007058 钢走道

1.钢材品种、规格：L70X4.0角
钢
2.除锈方式：喷砂除锈处理
3.油漆品种、刷漆遍数：两道无
机富锌底漆底漆、两道环氧云铁
中间漆、脂肪族聚氨酯面漆、防
火涂料一遍 

t 0.078

59 010516001059 L型地角预埋螺栓D24
1.钢材种类、规格:六角螺栓Φ
24mm
2.螺栓长度:1000mm

套 60

60 010606013060 槽钢GTL1、2

1.构件名称：槽钢GTL1、2
2.钢材品种、规格：槽钢 20a
3.除锈方式：喷砂除锈处理
4.油漆品种、刷漆遍数：两道无
机富锌底漆底漆、两道环氧云铁
中间漆、脂肪族聚氨酯面漆、防
火涂料一遍

t 0.479

61 011503001061 电镀锌扶手、栏杆

1.扶手材料种类、规格、品牌：
电镀锌扶手、栏杆
2.栏杆材质：30*30*2.0mm电镀
锌矩管、25*25*1.5mm电镀锌矩
管
3.扶手：40*40*2.0mm电镀锌矩
管
4.栏杆高度：1200mm 

m 79.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

62 010601001062 100X6加劲肋

1.钢材品种、规格：100X6加劲
肋
2.除锈方式：喷砂除锈处理
3.油漆品种、刷漆遍数：两道无
机富锌底漆底漆、两道环氧云铁
中间漆、脂肪族聚氨酯面漆、防
火涂料一遍

t 0.254

分部小计

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第1页 共5页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

脚手架工程

1 011701002071 外脚手架

1.建筑结构形式：框架结构
2.檐口高度：详设计图
3.搭设方式及启动装置：综合
4.搭设高度：详设计图

m2 2162.23

小计

混凝土模板及支架（撑 ）

2 011702001072 垫层

1.构件部位：垫层
2.支模高度：综合 
3.模板类型：木模、组合钢模板、
复合模板等综合 
4.支架材料：钢管、竹、木支架等
综合 
5.本项目投标人应根据设计图纸，
投标施工组织设计，现场实际情况
和企业自身情况综合报价，不论采
用何种支模方式均执行该综合单价 
6.本项目工程量计算规则执行2020
《四川省建设工程工程量清单计价
定额》相应章节 
7.模板要求：模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运输，清理
模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 

m2 2.23

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第2页 共5页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.其他：满足设计、相关图集、现
行施工及验收规范等相关要求

3 011702001073 满堂基础

1.构件部位：满堂基础
2.支模高度：综合 
3.模板类型：木模、组合钢模板、
复合模板等综合 
4.支架材料：钢管、竹、木支架等
综合 
5.本项目投标人应根据设计图纸，
投标施工组织设计，现场实际情况
和企业自身情况综合报价，不论采
用何种支模方式均执行该综合单价 
6.本项目工程量计算规则执行2020
《四川省建设工程工程量清单计价
定额》相应章节 
7.模板要求：模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运输，清理
模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 
8.其他：满足设计、相关图集、现
行施工及验收规范等相关要求

m2 12.89

4 011702003074 构造柱

1.构件部位：构造柱
2.支模高度：综合 
3.模板类型：木模、组合钢模板、
复合模板等综合 

m2 98.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第3页 共5页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.支架材料：钢管、竹、木支架等
综合 
5.本项目投标人应根据设计图纸，
投标施工组织设计，现场实际情况
和企业自身情况综合报价，不论采
用何种支模方式均执行该综合单价 
6.本项目工程量计算规则执行2020
《四川省建设工程工程量清单计价
定额》相应章节 
7.模板要求：模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运输，清理
模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 
8.其他：满足设计、相关图集、现
行施工及验收规范等相关要求

5 011702011075 直形墙

1.构件部位：直行墙
2.支模高度：综合 
3.模板类型：木模、组合钢模板、
复合模板等综合 
4.支架材料：钢管、竹、木支架等
综合 
5.本项目投标人应根据设计图纸，
投标施工组织设计，现场实际情况
和企业自身情况综合报价，不论采
用何种支模方式均执行该综合单价

m2 204.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第4页 共5页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

 
6.本项目工程量计算规则执行2020
《四川省建设工程工程量清单计价
定额》相应章节 
7.模板要求：模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运输，清理
模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 
8.其他：满足设计、相关图集、现
行施工及验收规范等相关要求

6 011702006076 矩形梁

1.构件部位：矩形梁
2.支模高度：综合 
3.模板类型：木模、组合钢模板、
复合模板等综合 
4.支架材料：钢管、竹、木支架等
综合 
5.本项目投标人应根据设计图纸，
投标施工组织设计，现场实际情况
和企业自身情况综合报价，不论采
用何种支模方式均执行该综合单价 
6.本项目工程量计算规则执行2020
《四川省建设工程工程量清单计价
定额》相应章节 
7.模板要求：模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运输，清理

m2 110.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加固、维修】 标段： 第5页 共5页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 
8.其他：满足设计、相关图集、现
行施工及验收规范等相关要求

小计

垂直运输

7 011703001077 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构形式：综
合
2.建筑物檐口高度：≤20m

项 1

小计

大型机械设备进出场及安拆

8 011705001078 大型机械设备进出场及安拆

1.机械设备名称：投标人自行考虑
2.机械设备规格型号：由投标人根
据设计及规范要求，结合自身施工
组织实施方案综合考虑
3.机械设备配置的基础安拆：投标
综合考虑在投标报价中

台次 1

小计

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加
固、维修】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001063 安全文明施工费

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.1

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

4.6

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

7.9

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

6

2 011707002064 夜间施工增加费

3 011707003065 非夜间施工照明

4 011707004066 二次搬运费

5 011707005067 冬雨季施工增加费

6 011707006068
地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

7 011707007069 已完工程及设备保护费

8 011707008070 工程定位复测费

合　　计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋
建筑加固、维修】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 87981.50 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000.00

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 5000.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 92981.50 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



暂列金额明细表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建
筑加固、维修】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 87981.50

合　　计 87981.50 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                                         表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第1页 共2页

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 钢板定制防盗门 m2 144.204 450.00 64891.80

2 SBS改性沥青涂料 kg 29.264 8.00 234.11

3 XY401粘接剂 kg 50.832 10.67 542.38

4 水性封闭底漆 kg 396.034 14.00 5544.48

5 罩面漆 kg 396.034 11.00 4356.37

6 PVC卷材地板2mm厚 m2 174.523 65.00 11344.00

7 成品踏步式扶梯 t 3.304 6800.00 22467.20

8 成品钢走道 t 0.078 5500.00 429.00

9 LC7.5轻集料混凝土 m3 10.282 230.00 2364.86

10
PVC卷材地板2mm厚（含成
品阴角压条线） 

m2 1278.53 65.00 83104.45

11 成品镀锌矩管栏杆 m2 133.508 220.00 29371.76

12 干粉型粘结剂 kg 5189.52 2.50 12973.80

13 6厚白色瓷砖300×600 m2 832.83 24.00 19987.92

14 成品型钢H形钢柱 Q355 t 4.815 5500.00 26482.50

15 成品型钢H形钢梁 Q355 t 1.5 5500.00 8250.00

16 聚合物砂浆 kg 113860.8 1.30 148019.04

17 商品混凝土 C10 m3 9.575 410.00 3925.75

18 环氧富锌防锈漆 kg 204.219 12.50 2552.74

19 环氧云铁漆 kg 618.603 11.62 7188.17

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综
合单价报价中。                                                                                                                     表-12-2



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第2页 共2页

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

20 5厚白色瓷砖300×600 m2 427.482 24.00 10259.57

21
铝合金推拉窗钢化玻璃
6+9A+6mm 

m2 314.863 310.00 97607.53

22 电镀锌栏杆 成品 m2 99.792 250.00 24948.00

23 钢梁槽钢20a t 0.479 5500.00 2634.50

24 不锈钢钢管 φ50 m 41.34 28.80 1190.59

25 不锈钢钢管 φ25 m 316.178 13.80 4363.26

26 不锈钢钢管 φ35 m 80.47 19.20 1545.02

27 成品钢质花饰大门 m2 9.4 500.00 4700.00

28 100X6加劲肋 t 0.254 5500.00 1397.00

合计 602675.80

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综
合单价报价中。                                                                                                                     表-12-2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建
筑加固、维修】

标段：
第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

2.2.1 违章建筑拆除 5000.00

合　　计 5000.00 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑加
固、维修】 标段： 第1页 共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价（元）
合价（元）

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化
、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道
交通、既有及小区改造房屋建筑维修与
加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、
装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维
修、排水管网非开挖修复工程普工

工日

2
装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程
普工

工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化
、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道
交通、既有及小区改造房屋建筑维修与
加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、
装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维
修、排水管网非开挖修复工程技工

工日

4
装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程
技工

工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算

时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。 

                                                                                                                                                        表-12-4



规费、税金项目计价表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建
筑加固、维修】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+按实计算费用+创
优质工程奖补偿奖励费-按规定不
计税的工程设备金额-除税甲供材

料（设备）费

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+按实计算费用+创
优质工程奖补偿奖励费-按规定不
计税的工程设备金额-除税甲供材

料（设备）费

合计

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第1页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

1 水泥 32.5 kg 2713.959 0.38

2 水 m3 226.4 2.87

3 其他材料费 元 12408.727 1.00

4 柴油(机械) L 545.873 6.71

5 合金钢钻头 综合 个 160.142 10.00

6 商品混凝土 C30 m3 17.517 440.00

7 焊条 (高强钢筋用) kg 42.3 6.00

8 脚手架钢材 kg 760.316 4.30

9 锯材 综合 m3 1.231 1840.00

10 摊销卡具和支撑钢材 kg 170.956 4.30

11 复合模板 m2 105.905 25.00

12 二等锯材 m3 3.051 1800.00

13 对拉螺栓 kg 56.796 4.15

14 对拉螺栓塑料管 m 281.734 1.10

15 镀锌铁丝 8# kg 5 4.54

16 钢板定制防盗门 m2 144.204 450.00

17 膨胀螺栓 套 401.732 0.35

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第2页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

18 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 1759.734 0.35

19 弹性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm m2 413.354 30.72

20 改性沥青嵌缝油膏 kg 39.141 3.10

21 SBS改性沥青涂料 kg 29.264 8.00

22 石油沥青 30# kg 74.774 3.57

23 汽油 L 246.527 7.05

24 建筑油膏 kg 65.637 3.10

25 白水泥 kg 775.425 0.62

26 粘结剂 791 kg 278.952 15.00

27 XY401粘接剂 kg 50.832 10.67

28 乳胶 kg 30.499 5.80

29 二甲苯 kg 32.194 12.50

30 软蜡 kg 3.897 28.25

31 805胶水 kg 138.634 1.69

32 装配式T形铝合金龙骨 m2 103.836 9.40

33 预埋铁件 kg 8.092 4.33

34 加工铁件 kg 48.137 4.183

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第3页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

35 真石漆 kg 4676.97 12.00

36 水性封闭底漆 kg 396.034 14.00

37 罩面漆 kg 396.034 11.00

38 双面胶纸带 m2 132.011 16.60

39 成品腻子粉 耐水型（N） kg 3017.4 1.65

40 铝合金扣板 G100条形0.6厚 m2 103.836 72.00

41 铁件 kg 7.243 4.183

42 植筋胶泥 kg 32.352 14.00

43 PVC卷材地板2mm厚 m2 174.523 65.00

44 塑钢隔断 m2 38.964 104.00

45 防火卷闸门 m2 12.2 270.00

46 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 套 5.868 0.35

47 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100 套 14.042 0.43

48 精制六角带帽螺栓 M10×100 套 4.624 1.26

49 电焊条 φ4 kg 0.741 6.00

50 焊条 综合 kg 22.978 6.00

51 电焊丝 kg 18.474 6.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第4页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

52 螺栓 综合 kg 9.389 6.00

53 喷砂嘴 个 3.256 28.54

54 胶管 φ50 m 8.242 4.96

55 杉原木 综合 m3 0.034 1300.00

56 成品踏步式扶梯 t 3.304 6800.00

57 成品钢走道 t 0.078 5500.00

58 商品混凝土 C20 m3 17.156 420.00

59 灌浆 C30混凝土 m3 0.114 440.00

60 不锈钢焊丝 kg 0.682 6.00

61 LC7.5轻集料混凝土 m3 10.282 230.00

62 300mm×300mm防滑地板砖 m2 109.06 34.00

63 干混地面砂浆 M15 t 12.277 413.00

64
PVC卷材地板2mm厚（含成品阴角压条
线） 

m2 1278.53 65.00

65 楼地面抛光地砖 800×800 m2 70.928 54.00

66 干混地面砂浆 M20 t 36.94 425.00

67 干混抹灰砂浆 M20 t 40.058 448.00

68 干混抹灰砂浆 M15 t 20.398 415.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第5页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

69 成品镀锌矩管栏杆 m2 133.508 220.00

70 商品混凝土 C35 m3 38.639 455.00

71 干粉型粘结剂 kg 5189.52 2.50

72 6厚白色瓷砖300×600 m2 832.83 24.00

73 成品型钢H形钢柱 Q355 t 4.815 5500.00

74 成品型钢H形钢梁 Q355 t 1.5 5500.00

75 聚合物砂浆 kg 113860.8 1.30

76 圆钢 φ≤10 t 0.398 3670.00

77 商品混凝土 C10 m3 9.575 410.00

78 内墙乳胶漆底漆 kg 242.475 15.00

79 内墙乳胶漆面漆 kg 580.311 20.00

80 成品腻子粉 一般型（Y） kg 5465.4 1.45

81 天棚乳胶漆底漆 kg 180.912 15.00

82 天棚乳胶漆面漆 kg 432.974 20.00

83 高强钢筋 HRB400 φ≤10 t 7.452 3560.00

84 高强钢筋 HRB400 φ12～16 t 5.147 3510.00

85 高强钢筋 φ＞16 t 0.191 3480.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第6页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

86 油漆溶剂油 200# kg 140.491 4.15

87 脂肪族聚氨酯面漆 kg 38.904 11.00

88 环氧富锌防锈漆 kg 204.219 12.50

89 环氧稀释剂 kg 41.825 12.50

90 环氧云铁漆 kg 618.603 11.62

91 防火漆 kg 505.334 14.00

92 枕木 m3 0.08 2000.00

93 草袋子 m2 12.76 1.20

94 5厚白色瓷砖300×600 m2 427.482 24.00

95 JS-Ⅱ防水涂膜 kg 897.898 8.30

96 铝合金推拉窗钢化玻璃6+9A+6mm m2 314.863 310.00

97 电镀锌栏杆 成品 m2 99.792 250.00

98 钢梁槽钢20a t 0.479 5500.00

99 不锈钢钢管 φ50 m 41.34 28.80

100 不锈钢钢管 φ25 m 316.178 13.80

101 不锈钢钢管 φ35 m 80.47 19.20

102 成品钢质花饰大门 m2 9.4 500.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【房屋建筑
加固、维修】 标段： 第7页 共7页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

103 带帽螺栓 综合 kg 1.994 4.15

104 100X6加劲肋 t 0.254 5500.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第1页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

0304 电气设备安装工程

1 030404035079 明装普通插座
1.名称：单相二极插座 
2.安装方式：明装普通插座

个 78

2 030404035080 明装空调插座
1.名称：三相带接地插座 
2.安装方式：明装空调插座

个 32

3 030404034081 照明单联开关
1.名称：单联开关 10A 250V 
2.安装方式：照明单联开关

个 25

4 030404034082 照明双联开关
1.名称：双联开关 10A 250V
2.安装方式：跷板开关 明装

个 5

5 030404034083 照明三联开关
1.名称：三联开关 10A 250V
2.安装方式：跷板开关 明装

个 16

6 030411001084 明配刚性阻燃塑料管PC20

1.名称：塑料管
2.材质：刚性阻燃
3.规格：DN20mm
4.配置形式及部位： 砖、混凝土
结构明配

m 1905.7

7 030411001085 明配刚性阻燃塑料管 RC20

1.名称：刚性阻燃水煤气管
2.材质：刚性阻燃
3.规格：RC20mm
4.配置形式及部位： 砖、混凝土
结构明配

m 577.19

8 030411004086 配线WDZN-RYJS-2.5

1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：
WDZN-RYJS-2.5mm2
3.敷设部位或线制：照明线路

m 1158.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第2页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

9 030411004087 电气配线 BV-2.5mm2

1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：BV-
2.5mm2
3.敷设部位或线制：照明线路

m 2732.24

10 030411004088
铜芯绝缘导线 ZR-BV-
6.0mm2

1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：ZR-
BV-6.0mm2
3.敷设部位或线制：插座线路

m 1500.49

11 030411004089
铜芯绝缘导线 ZR-BV-
10.0mm2

1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：ZR-
BV-10.0mm2
3.敷设部位或线制：插座线路

m 1199.13

12 030411006090 接线盒 1.名称：明装普通接线盒 个 46

13 030412001091 吸顶灯具安装
1.名称：半圆球吸顶灯
2.规格、型号：LED吸顶灯15W

套 24

14 030412001092 普通灯具 吊链灯
1.名称：吊链灯
2.规格、型号：吊链灯15W

套 29

15 030412005093 LED教室长方形吊灯

1.名称：成套型荧光灯
2.型号：LED教室长方形吊灯 
30W
3.规格：双管
4.安装形式：吊管式

套 104

16 030412002094
应急照明（LED光源）5A 
24V

1、名称：应急照明等（LED光
源）5A

套 54

17 030412002095 疏散指示灯 1.名称：疏散指示灯LED，1x1W 套 24

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第3页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

18 030412002096 安全出口标志灯
1.名称：安全出口标志灯LED、
1x1W

套 5

19 030412002097 楼层指示灯 1.名称：楼层指示灯LED，1x1W 套 8

20 030412002098 多信息复合灯具-双面
1.名称：多信息复合灯具-双面
LED，1x1W

套 4

21 030404001099 应急照明配电箱
1.名称：应急照明配电箱 
2.型号：详设计 
3.规格：详设计 

台 1

分部小计

0310 给排水、采暖、燃气
工程

22 031001006100 PPR给水管 DN25 热熔连接

1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:DN25mm
5.连接方式:热熔连接

m 247.49

23 031001006101 PPR给水管 DN32 热熔连接

1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:DN32mm
5.连接方式:热熔连接

m 16

24 031001006102 UPVC排水管 DN100

1.安装部位:室内
2.输送介质:雨水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN100mm

m 112.64

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

5.连接方式：粘接连接

25 031001006103 UPVC排水管 DN150

1.安装部位：室内
2.输送介质：雨水
3.材质：UPVC
4.型号、规格:DN150mm
5.连接方式：粘接连接

m 38

26 031003001104 螺纹阀门DN32 1.类型：螺纹阀门DN32 个 1

27 031003005105 塑料阀门DN25 1.规格：塑料阀门DN25 个 4

28 031004014106 地漏DN100
1.材质：UPVC 
2.型号、规格：地漏DN100

个 12

29 031004006107 幼儿大便器
1.材质：陶瓷
2.组装方式：蹲式 低水箱

组 28

30 031004007108 幼儿小便器
1.材质：落地式小便器陶瓷
2.组装方式：自动冲洗二联

组 20

31 031004003109 幼儿洗脸盆 1.名称：幼儿洗脸盆 组 16

分部小计

 消防工程

32 030411004110 配线WDZN-RYJS-2.5

1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：
WDZN-RYJS-2.5
3.敷设部位或线制：火灾报警线
路

m 98.76

33 030411004111 配线WDZ1N-RYJS-1.5
1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：

m 794.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第5页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

WDZ1N-RYJS-1.5
3.敷设部位或线制：火灾报警线
路

34 030411004112 配线WDZ1N-RYJSP-1.5

1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：
WDZ1N-RYJSP-1.5
3.敷设部位或线制：火灾报警线
路

m 51.28

35 030901001113 热浸镀锌无缝钢管DN150

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN150mm
4.连接方式：沟槽连接
5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两
遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

m 18.42

36 030901001114 热浸镀锌无缝钢管DN100

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN100mm
4.连接方式：沟槽连接
5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两
遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

m 77.61

37 030901001115 热浸镀锌无缝钢管DN65
1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管

m 41.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第6页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.规格：DN65mm
4.连接方式：沟槽连接
5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两
遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

38 030901001116
水喷淋热浸镀锌无缝钢管
DN80

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN80mm
4.连接方式：沟槽连接
5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两
遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

m 101.15

39 030901001117
水喷淋热浸镀锌无缝钢管
DN65

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN65mm
4.连接方式：沟槽连接
5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两
遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

m 17.59

40 030901001118
水喷淋热浸镀锌无缝钢管
DN50

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN50mm
4.连接方式：螺纹连接

m 98.1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

5.刷油:防锈漆两遍、调合漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

41 030901001119
水喷淋热浸镀锌无缝钢管
DN40

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN40mm
4.连接方式：螺纹连接
5.刷油:防锈漆两遍、调合漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

m 68.76

42 030901001120
水喷淋热浸镀锌无缝钢管
DN32

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN32mm
4.连接方式：螺纹连接
5.刷油:防锈漆两遍、调合漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

m 167.21

43 030901001121
水喷淋热浸镀锌无缝钢管
DN25

1.安装部位(室内、外):室内
2.材质：热浸镀锌无缝钢管
3.规格：DN25mm
4.连接方式：螺纹连接
5.刷油:防锈漆两遍、调合漆两遍

m 232.22

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验

44 030901003122 水喷淋（雾）喷头
1.有、无吊顶：无吊顶
2.材质：铜
3.型号、规格：ZSTZ DN15mm

个 179

45 030901008123 末端试水装置
1.规格:ZSPP  DN25mm
2.组装形式:成套型

组 5

46 030901010124 室内消火栓
1.安装部位：室内
2.型号、规格：室内消火栓DN65
3.单栓、双栓：单栓

套 17

47 030901013125 手提式磷酸铵盐干粉灭火器
1.形式：手提式 
2.规格、型号：磷酸铵盐干粉灭
火器

具 56

48 030901004126 湿式报警装置DN150
1.名称：湿式报警装置 
2.型号、规格：DN150

组 1

49 030901006127 水流指示器
1.规格、型号：水流指示器
2.连接形式：沟槽连接

个 5

50 031003002128 螺纹法兰阀门DN100
1.类型：螺纹法兰闸阀
2.材质：碳钢
3.型号、规格：DN100mm

个 7

51 031003002129 螺纹法兰阀门DN150
1.类型：螺纹法兰阀门DN150 
2.材质：碳钢 
3.规格、压力等级：DN150 

个 1

52 030904004130 水力警铃 1.名称：消防警铃 个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.规格：详设计

53 030901004131 信号阀DN80
1.名称：信号阀 
2.型号、规格：DN80

组 5

54 030901004132 信号阀DN150
1.名称：信号阀 
2.型号、规格：DN150

组 2

55 030904001133 点型光电感烟火灾探测器
1.名称：点型光电感烟火灾探测
器 
2.规格：JTY-GD-FT8101 

个 35

56 030904005134 非编码型火灾声光警报器
1.名称：非编码型火灾声光警报
器
2.规格：NT8213

个 9

57 030904003135
手动火灾报警按钮（带电话
插孔）

1.名称：手动火灾报警按钮（带
电话插孔）
2.规格：J-SAP-NT8235

个 9

58 030904008136 模块（模块箱）
1.名称：模块（模块箱）
2.规格：NT8254 

个 8

59 030904003137 消火栓按钮（带指示灯）
1.名称：消火栓按钮（带指示
灯）
2.规格：FT8203

个 17

60 030904012138 消防接线端子箱
1.规格、线制 ：FT8902
2.安装方式：底距地1.5m安装

台 1

61 030402006139 总线隔离器
1.名称:总线隔离器
2.型号:NT8251

组 3

62 030905001140 自动报警系统调试 1.点数:9点 系统 1

63 030905002141 水灭火控制装置调试 1.点数:1点 点 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

64 030905002142 水灭火控制装置调试 1.点数:2点 点 2

分部小计

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001143 安全文明施工费

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.1

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

4.6

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

7.9

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

6

2 031302002144 夜间施工增加费

3 031302003145 非夜间施工增加

4 031302004146 二次搬运费

5 031302005147 冬雨季施工增加费

6 031302006148 已完工程及设备保护费

7 031302008149 工程定位复测费

合　　计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装
工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 16090.58 明细详见表-12-1

2 暂估价 12000.00

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 12000.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 28090.58 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



暂列金额明细表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工
程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 16090.58

合　　计 16090.58 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                                         表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程
】 标段： 第1页 共1页

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 LED教室长方形吊灯 30W 套 105.04 165.00 17331.60

2
多信息复合灯具-双面
LED，1x1W 

套 4.04 28.60 115.54

3 应急照明配电箱 个 1 2500.00 2500.00

4 刚性阻燃水煤气管RC20 m 594.506 4.50 2675.28

5 配线WDZN-RYJS-2.5 m 1358.154 3.50 4753.54

6 热浸镀锌无缝钢管DN150 m 18.604 105.00 1953.42

7 热浸镀锌无缝钢管DN80 m 102.667 51.00 5236.02

8 热浸镀锌无缝钢管DN100 m 78.774 68.85 5423.59

9 热浸镀锌无缝钢管DN65 m 60.108 43.50 2614.70

10 热浸镀锌无缝钢管DN50 m 98.591 30.50 3007.03

11 热浸镀锌无缝钢管DN40 m 69.104 20.00 1382.08

12 热浸镀锌无缝钢管DN32 m 168.046 15.70 2638.32

13 热浸镀锌无缝钢管DN25 m 233.381 12.00 2800.57

14 信号阀DN80 套 5 220.00 1100.00

15 信号阀DN150 套 2 380.00 760.00

16 模块（模块箱） 套 8 100.00 800.00

17 成品立式小便器 个 20.2 181.00 3656.20

合计 58747.89

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综
合单价报价中。                                                                                                                     表-12-2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工
程】

标段：
第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

2.2.1 拆除室内电线、普通灯 8000.00

2.2.2 拆除室内给排水管网 4000.00

合　　计 12000.00 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3 



计 日 工 表

工程名称： 巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程】 标段： 第1页 共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价（元）
合价（元）

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化
、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道
交通、既有及小区改造房屋建筑维修与
加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、
装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维
修、排水管网非开挖修复工程普工

工日

2
装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程
普工

工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化
、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道
交通、既有及小区改造房屋建筑维修与
加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、
装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维
修、排水管网非开挖修复工程技工

工日

4
装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程
技工

工日

5 高级技工 工日

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算

时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。 

                                                                                                                                                        表-12-4



规费、税金项目计价表

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工
程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+按实计算费用+创
优质工程奖补偿奖励费-按规定不
计税的工程设备金额-除税甲供材

料（设备）费

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+按实计算费用+创
优质工程奖补偿奖励费-按规定不
计税的工程设备金额-除税甲供材

料（设备）费

合计

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程
】 标段： 第1页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

1 金属软管 D15 根 32.32 15.00

2 角型阀(带铜活) DN15 个 32.32 25.00

3 洗脸盆 个 16.16 103.00

4 洗脸盆托架 副 16.16 25.00

5 洗脸盆排水附件 套 16.16 15.00

6 混合冷热水龙头 个 16.16 35.00

7 刚性阻燃管PC20 m 2020.042 1.50

8 接线盒 个 46.92 2.10

9 应急照明等（LED光源）5A 24V 套 54.54 147.00

10 三相带接地插座 套 32.64 9.80

11 单相二极插座 套 79.56 9.80

12 单联开关 10A 250V 只 25.5 7.00

13 双联开关 10A 250V 只 5.1 10.00

14 三联开关 10A 250V 只 16.32 12.00

15 LED吸顶灯15W 套 24.24 65.00

16 吊链灯15W 套 29.29 30.00

17 LED教室长方形吊灯 30W 套 105.04 165.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程
】 标段： 第2页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

18 PPR给水管 DN25 m 251.45 4.20

19 PPR给水管管件 DN25 个 303.175 2.25

20 PPR给水管 DN32 m 16.256 9.10

21 PPR给水管管件 DN32 个 17.296 3.00

22 UPVC排水管 DN100 m 107.008 15.40

23 UPVC排水管管件 DN100 m 130.212 8.00

24 UPVC排水管管件 DN150 个 22.61 10.00

25 UPVC排水管 DN150 m 36.1 25.50

26 螺纹阀门DN32 个 1.01 55.00

27 塑料阀门DN25 个 4.04 35.00

28 地漏DN100 个 12.12 8.00

29 安全出口标志灯LED，1x1W 套 5.05 45.00

30 疏散指示灯LED，1x1W 套 24.24 40.00

31 楼层指示灯LED，1x1W 套 8.08 40.00

32 多信息复合灯具-双面LED，1x1W 套 4.04 28.60

33 应急照明配电箱 个 1 2500.00

34 刚性阻燃水煤气管RC20 m 594.506 4.50

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程
】 标段： 第3页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

35 配线WDZN-RYJS-2.5 m 1358.154 3.50

36 镀锌钢管接头管件 DN50 个 79.265 6.80

37 热浸镀锌无缝钢管DN150 m 18.604 105.00

38 热浸镀锌无缝钢管DN80 m 102.667 51.00

39 热浸镀锌无缝钢管DN100 m 78.774 68.85

40 热浸镀锌无缝钢管DN65 m 60.108 43.50

41 热浸镀锌无缝钢管DN50 m 98.591 30.50

42 镀锌钢管接头管件 DN40 个 59.202 4.40

43 镀锌钢管接头管件 DN32 个 114.873 3.20

44 镀锌钢管接头管件 DN25 个 137.01 2.15

45 热浸镀锌无缝钢管DN40 m 69.104 20.00

46 热浸镀锌无缝钢管DN32 m 168.046 15.70

47 热浸镀锌无缝钢管DN25 m 233.381 12.00

48 球阀 DN25 1.6MPa 个 10.1 16.30

49 压力表 0～2.5MPa φ50（带表弯） 套 5 80.00

50 室内消火栓DN65 套 17 320.00

51 沟槽直接头卡箍 （含胶圈）DN100 套 12.938 9.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程
】 标段： 第4页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

52 沟槽直接头卡箍 （含胶圈）DN150 套 5.071 16.90

53 沟槽直接头卡箍 （含胶圈）DN80 套 16.862 8.50

54 沟槽直接头卡箍 （含胶圈）DN65 套 9.872 7.50

55 全铜消防喷淋头上喷 个 180.79 3.08

56 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 个 56 48.00

57 湿式报警装置DN150 套 1 560.00

58 水流指示器 DN80 个 5 65.00

59 沟槽法兰卡箍 DN80 片 20 8.50

60 螺纹法兰阀门DN100 个 7 21.95

61 螺纹法兰阀门DN150 个 1 39.65

62 信号阀DN80 套 5 220.00

63 信号阀DN150 套 2 380.00

64 沟槽法兰卡箍 DN150 片 4 16.90

65 手动火灾报警按钮（带电话插孔） 套 9 35.00

66 非编码型火灾声光警报器 台 9 31.50

67 点型光电感烟火灾探测器 套 35 42.00

68 模块（模块箱） 套 8 100.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
巴中市巴州区青少年宫幼儿园改建项目\青少年宫幼儿园改建项目【安装工程
】 标段： 第5页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价(元) 投标单价(元)

发承包人确认
单价(元)

备注

69 消火栓按钮（带指示灯） 个 17 30.00

70 铜芯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 3032.786 1.70

71 铜芯绝缘导线 ZR-BV-6.0mm2 m 1574.014 4.11

72 配线WDZ1N-RYJS-1.5 m 857.542 2.50

73 配线WDZ1N-RYJSP-1.5 m 55.382 3.50

74 铜芯绝缘导线 ZR-BV-10.0mm2 m 1257.887 6.50

75 瓷蹲式大便器带水箱 个 28.28 153.00

76 成品立式小便器 个 20.2 181.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
                                                                                                                                   表-21 


